



Kosten:

1. Software ontwikkeling stemmachine
2. Hardware ontwikkeling stemmachine
3. Ontwikkeling spraakmodule
4. Testen en keuringen
5. Ontwikkeling ISS software




Schatting doorlooptijd ontwikkeling:

1. Vaststellen definitieve specificaties en projectplan 1 maand
2. Ontwikkelfase 5 maanden
3. Testfase 2 maanden

Kosten per machine gebaseerd op minimaal aanpassen van 4000 machines:

1. Ombouw machine inclusief vervanging voorzitterskastje
2. spraakmodule, inclusief voeding en een in oor mono telefoon met verwisselbaar hoesje



Uitgaande van de bovenstaande schatting komt het totale project waarbij 50% van de stemmachines van een voorziening voor visueel gehandicapten wordt voorzien op:

Ontwikkeling:

Ombouw 4000 machines in Groenlo:



Projectverloop:

1. Vaststellen definitieve specificaties en projectplan 1 maand




Hierna liggen de definitieve ontwikkel kosten en prijs per machine vast binnen een marge van +/- 10%

Betaling: 50% bij begin van elke fase en 50% na afsluiten elke fase.

Wij gaan er hierbij vanuit dat het ministerie de ontwikkelkosten betaald en dat zij afname van tenminste 4000 units garandeert.

Wij hopen u met deze informatie gediend te hebben en verblijven

Hoogachtend


Voor Nedap Specials

31072000