

TNO ITSEF BV

Offerte

TNO ITSEF BV
Delftechpark 1
2628 XJ DELFT

www.tno.nl

T 015 269 2500
F 015 269 2555
info@itsef.com

Retouradres: Delftechpark 1, 2628 XJ DELFT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Mevrouw Diana van Driel
Postbus 10451
2501 HL 's-GRAVENHAGEDatum
26 september 2006Onze referentie
06-QUO-229Contactpersoon
Jan BlonkE-mail
blonk@itsef.comDoorkiesnummer
015 269 2507Doorkiesfax
015 269 2555Projectnummer
06109Bijlage(n)
1Kopie aan
ITSEF-PA-TSCH/sbus**Onderwerp**

Uitvoeren steekproef stemmachines

Geachte mevrouw van Driel,

1 Achtergronden

Het Ministerie van BZK/CZ wil op korte termijn maatregelen treffen om het vertrouwen in de huidige stemmachines te versterken. Een van die maatregelen is het uitvoeren van een steekproef op de reeds in gebruik zijnde stemmachines vóór de tweede kamer verkiezingen van 22 november aanstaande.

Het Ministerie heeft TNO ITSEF gevraagd offerte te doen voor een onderzoek naar wat er voor de uitvoering van een dergelijk steekproef nodig is.

In het gesprek met het Ministerie van 22 september jongstleden vraagt deze om een audit van reeds operationele stemmachines en de uitvoering van omringende procedures en maatregelen die tot doel hebben de beveiliging van deze stemmachines te waarborgen.

2 Doel project

Het ontwikkelen van een test die tot doel heeft het publieke vertrouwen in de huidige stemmachines te versterken.

3 Aannames en randvoorwaarden

Met betrekking tot het project gaan we uit van de volgende aannames en randvoorwaarden:

- De uitvoering van audit moet plaats kunnen vinden vóór de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november aanstaande
- Omdat de stemmachines van de verschillende leveranciers technisch van elkaar verschillen is de welwillende medewerking van de leveranciers aan het project noodzakelijk.
- Alleen de stemmachines van leveranciers die aan het project meewerken zullen opgenomen kunnen worden in de steekproef.
- Er zijn ongeveer 9.000 stemmachines in het veld, waarvan ongeveer 15% geleverd werd door de SDU en 85% door NEDAP. Daarvan zal slechts een aantal worden geaudit.



Datum
26 september 2006

Onze referentie
06-QUO-229

Blad
2/4

- In de audit zullen ook een aantal gemeenten worden bezocht en van hen is dan ook welwillende medewerking aan de audit noodzakelijk.

4 Project beschrijving

Project beschrijving		
Stap	Beschrijving	Duur
1	Opstellen pakket van eisen in overleg met Ministerie	1 week
2	Overleg met leveranciers. <i>In dit overleg wordt vastgesteld op welke manieren reeds uitgerolde stemmachines effectief en efficiënt getoetst kunnen worden aan de in stap 1 gestelde eisen.</i> <i>In de audit zullen de leveranciers aan deze eisen worden getoetst.</i>	
3	Opstellen plan van aanpak (pva)	
4	Overleg Ministerie en afstemming omtrent plan van aanpak.	
5.1 ¹	Audit bezoek aan leveranciers <i>Waar de uitvoering van procedures en maatregelen door de leverancier wordt getoetst.</i>	1 week
5.2	Audit bezoek aan geselecteerde gemeentes <i>Waar de uitvoering van procedures en maatregelen door de gemeentes wordt getoetst.</i>	1 week
7	Rapportage Audit	1 week
8	Audit bezoek 21 november aan beperkt aantal gemeentes. <i>In dit deel ligt de nadruk op de uitvoering van de door de leverancier opgestelde procedures door de kiesdistricten uit te voeren alvorens een stemmachine ingebruikgenomen kan worden op de dag van de verkiezing zelf.</i>	1 dag
9	Rapportage	1 week

TNO ITSEF verwacht dat in dit project het Ministerie regelmatig partijen bij elkaar zal roepen voor overleg. In deze offerte is een budget gereserveerd voor deze activiteiten.

5 Project planning

Verwachte doorlooptijd van het project is 5 weken.

¹ Stappen 5.1 en 5.2 kunnen eventueel parallel worden uitgevoerd waardoor de doorlooptijd van 2 weken wordt gereduceerd tot één week.